g Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru
~“uzatvorena podl'a § 566 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

medzi zmluvnymi stranami:

Mandant:

Nazov: Obec Kliestina

Adresa: Kliestina 45, 018 02 Dolna Marikova
Zastupena: JUDr. Rastislav Bacik, starosta obce
ICO: 00692476

DIC: 2020694016

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Cislo t¢tu: SK975600 0000 00283333 4004
Tel.: +421 424356174

e-mail: kliestina@pegonet.sk

(dalej len ,,mandant")

Mandatar:

Nazov: Ing.Ryant Cubomir,Stavebna a umelecko-remeselna obnova
Adresa: Hlinska 2587/30 , 010 01-Zilina

Zastapeny: Ing.Ryant Cubomir

ICO 10944052

DIC: 1020535472

Bankové spojenie:. Tatra banka, a.s.

Cislo G¢tu: SK61 1100 0000 0029 2283 2603

Zapisany: Okresny urad Zilina.&islo Zivnostenského registra 511-6335
Kontaktna osoba: Ing.Ryant Cubomir

Tel.: +421948710565

e-mail: lubomir.odznak@post.sk

(d’alej len ,,mandatar*)

(spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

1. Mandant je investor stavby ,,Dom smutku spevnené plochy a parkové tdpravy okolia,
prestavba® podl'a schvéalenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,stavba®).

2. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povaZzuje stavba, ktora je
vykonana podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo so zhotovitelom
stavby (d’alej len ,.zhotovitel™), platnych pravnych predpisov a STN EN, spiiia vietky
podmienky uloZené dotknutymi organmi, je v plne funkénom stave, na ktorej boli
odstranené vietky vady a nedorobky a bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati
stavby.

3. Mandant ma z4aujem pri vystavbe stavby spolupracovat’ s mandatarom.



Clanok II.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze vykona pre mandanta ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu
vymedzenom v Clanku III. bod 1 tejto zmluvy pri realizacii projektov mandanta na
zhotoveni stavby Specifikovanych v platnej projektovej dokumentécii.

Mandant sa zavdzuje mandatarovi vyplatit' za vykon stavebného dozoru dohodnutu
odmenu.

Stavebny dozor bude zastupovat' na stavbe mandanta vo vietkych odbornych
stavebnych nalezitostiach, bude sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju podla projektu,
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade
s vydanymi rozhodnutiami a poziadavkami jednotlivych organov $tatnej spravy.

Tato zmluva neopraviiuje mandatara k vykondvaniu pravnych ukonov v mene
mandanta s vynimkou pisomného plnomocenstva podpisaného $tatutdrnym zastupcom
mandanta.

Clanok I1I.
Stavebny dozor investora

Vykon kompletného stavebného dozoru poc¢as doby realizacie stavby najmé, nie vSak
vyluéne, v rozsahu:

. zoznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebnym
povolenim, zmluvami na realizaciu stavby;
. riadne plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru podl'a

zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotovitel'om stavby;

. cast na odovzdani staveniska, fyzické odovzdanie a fyzicka obhliadka
staveniska so zhotovitel'om stavby;

. implementacia podmienok uvedenych v zmluve o dielo do procesu
odovzdania a prevzatia staveniska;

. zapisni¢né odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby;

. kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie v fiom

terminu zacatia vystavby;

. podiel'anie sa na vzajomnych konzultdciach medzi zhotovitelom stavby a
projektantom stavby (dozorom projektanta) zameranych na objasnenie
nejednozna¢nych navrhov a poziadaviek;

. sledovanie, ¢i prace st vykonavané v sulade s platnymi zakonmi a
vyhlaskami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou;

. kontrola plnenia zmluvnych povinnosti na stavenisku zo strany zhotovitel'a;

. monitoring zmluvnych vztahov so zhotovitelom, implementacia

zmluvnych povinnosti, navrhy a odportGcania z hl'adiska zmluvnych
vztahov a povinnosti zhotovitel'a;

. sledovanie a kontrola kvality vykonanych prac a technologii reallzovanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi;
. kontrola kvality montaZe, vykonavania zalievok, zvarov a inych spojov;



osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté
alebo sa stanui nepristupné;

monitorovanie kvality prac z hl'adiska zmluvnych vztahov;

komunikécia so zastupcami zhotovitel'a vo veciach kontroly kvality;
upozornenie zhotovitel'a zapisom na vietky okolnosti, ktoré moZu sposobit
znizenie kvality stavby, pokial’ st mu zname;

kontrola po vecnej stranke mnozstiev realizovanych prac a zaznamenévanie
zistenych mnozZstiev;

pravidelnd kontrola vedenia stavebného dennika a tdplnost’ zaznamov v
sulade s podmienkami zmluvy o dielo;

kontrola zmluvnych a riadiacich harmonogramov, kontrola postupov prac
podl'a ¢asového harmonogramu vystavby a podla hrani¢nych terminov
zmluv, upozorfiovanie mandanta (investora) na pripadné neplnenie tychto
terminov, priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii podla
zmluvy o dielo;

administracia a sledovanie plnenia detailnych harmonogramov vystavby,
silad s detailnymi harmonogramami, monitorovanie plnenia detailnych
harmonogramov, navrhy a odporucania;

sledovanie dohodnutych ¢iastkovych terminov stavby;

organizicia a vedenie kontrolnych dni a vyhotovenia zépisov z tychto
kontrolnych dni;

organizacia a vedenie kontrolnych dni stavby na koordinaciu prac s
poddodavatel'mi zhotovitel'a (podl'a potreby);

aktivna Gc¢ast na poradach z hl'adiska plnenia tloh, asistencia pri priprave
agendy a priebehu porad, kontrola plnenia uloh z porad;

zabezpedenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok;

bezodkladne informovanie mandanta (investora) o vsetkych zavaZznych
skuto¢nostiach na stavbe;

spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu;

kontrola navrhovanych zmien z hl'adiska spravnosti vykazov vymer a cien;

preverovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materidlov, konstrukcii, prac a & tieto skusky vykondvaju aj jeho
poddodavatelia, vyZzadovanie dokladov a kontrola vysledkov, ktoré
preukazuju pozadovanu kvalitu;

ucast’ na funkénych a komplexnych skuskach;

sledovanie a vyZadovanie spolu s doddvkami materidlov, strojov a
konstrukcii predpisanej dokumentacie, najmé dokladov o ich kvalite;
kontrola riadneho uskladiiovania materialov, konstrukcii, zariadeni, strojov
na stavenisku;



. upozoriiovanie, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva a
podzemné vedenia suvisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre
vystavbu;

., sledovanie, aby zhotovitel’ po ukongeni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pévodného stavu;

. spolupraca pri vypracovani podkladov pre zaveretné hodnotenie stavby;

. riadenie a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia
stavby;

. spolupréca pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby;

. administracia prislusnej dokumentacie, priprava protokolov;

. riadenie procesu prevzatia stavby (diela);

. administracia fyzického preberania (protokoly);

. riadenie a administracia stpisu vad a nedorobkov;

. riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov z hl'adiska zmluvnych vztahov;

. fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;

. priprava a organizécia predkolauda¢nych obhliadok;

. monitorovanie zabezpe¢ovania kolaudaéného konania;

. spolupdsobenie pri kolaudacii z hladiska riadenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a;

. priprava podkladov pre kontrolu nékladov a fakturacii, odsuhlasovanie
vykonanych prac, kontrola supisov;

. vykon kontroly nakladov a fakturacii, priprava podkladov pre fakturaciu;

. kontrola zavere¢nej fakturacie;

. komunikécia so zhotovitelom, spracovanie zapisov a protokolov a ich
distribucia;

. administracia zoznamov dokumentacie;

. fyzické odovzdanie dokumentacie organizacii.

Clinok IV.

Priva a povinnosti mandatara pri stavebnom dozore

Mandatér je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto zmluvy osobne, s odbornou
starostlivost'ou a podl'a pokynov mandanta.

Mandatér sa mdze odchylit od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v zaujme
mandanta, pri¢om je o tom mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat.
Mandatir sa zavizuje vykondvanim svojej ¢innosti zabezpetit' vietky potrebné ukony
tak, aby bola stavba v termine stanovenom v zmluve o dielo so zhotovitelom stavby
ukongena, a aby boli zo strany zhotovitela a jednotlivych dodavatelov stavby
podpisané Preberacie protokoly, obsahujiice Protokoly o odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov v zmysle prislusnej zmluvy o dielo.

Mandatar (poskytovatel’ sluzby) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho
s dodévanym tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
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prispevku ¢. 074TN220036 zo dna 11.1.2019, uzatvorenej medzi mandantom
a Podohospodarskou platobnou agentirou Bratislava v zneni Dodatku ¢. 1 k zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. 074TN220036 zo dna 20.2.2019.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Poskytovatel' NFP a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby,
¢) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,
d) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
e) Organ zabezpeéujﬁci ochranu finanénych zaujmov EU,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az e) v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok V.
Prava a povinnosti mandanta pri stavebnom dozore

1. Mandant je povinny:
. odovzdat’ v¢as mandatirovi vSetky stavebné povolenia, vyjadrenia
dotknutych tc¢astnikov izemného a stavebného povolenia, platnti stavebnu
a realizatni projektovi dokumenticiu, ako aj ostatné dokumenty,
informacie a svoje pokyny, ktoré si potrebné na riadne vykonavanie
stavebného dozoru podla tejto zmluvy,

. poskytovat’ mandatarovi sué¢innost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’
na d’alSom postupe,

. pisomne upozornit mandatiara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych
povinnosti a vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

. pisomne ozndmit mandatarovi skuto¢nosti tykajuce sa uzatvorenia
predmetnych zmlav,

. zabezpecit’ su¢innost’ zhotovitel'a (podl'a zmluv o dielo) podl a poziadaviek

mandatdra a stavebného zakona.

2. O odovzdani dokumentacie podla predchadzajiceho bodu sa spiSe osobitny zapis s
podpismi oboch zmluvnych stran.

3. Ak mandant nesplni povinnosti vyplyvajuce z ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, mandatar
nezodpoveda za nesplnenie povinnosti vykonat stavebny dozor.

4. VSetky informacie vyplyvajuce z poskytnutého spolupdsobenia mandanta podla
predchadzajiceho bodu a d'alej pre uely tejto zmluvy si predmetom ml&anlivosti
zmluvnych stran, ku ktorej sa touto zmluvou zavdzuju s tym, Ze tieto informacie
mandatar nebude poskytovat’ tretim osobam bez pisomného suhlasu mandanta.

Clinok V1.
Sposob uskutoénenia pric stavebného dozoru

1. Mandatar bude vykonavat' svoju &innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu
dohodnutom v ¢lanku I11. tejto zmluvy.

2. Pri vykondvani prac bude mandatar dodrZiavat’ vieobecné zavizné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a
vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.
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Mandatér zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie
stavebného dozoru a na veciach prevzatych od mandanta od tretich osob, ibaZe by tuto
$kodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit' predmet svoje] ¢innosti z
dovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na &o je vSak povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliZsim popisom prislusne;
prekazky.

Clinok VIL
Finanéné dojednania, doba trvania a sankcie

Cena za vykonanie stavebného dozoru je stanovena v stlade so zdkonom ¢.18/1996 Z.
z. 0 cenach v platnom zneni vo vyske:

cena celkom bez DPH: 950,00 EUR

cena celkom s DPH: 1140,00 EUR

slovom jedentisicstoStyridsat’ eur za plnenie predmetu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvni cenu za sluzby mandatar vyfakturuje
mandantovi jednorazovo po zhotoveni aodovzdani stavby zhotovitelom stavby
mandantovi (investorovi). Lehota splatnosti faktir bola zmluvnymi stranami
dohodnuta na 60 dni odo diia jej doru€enia mandantovi.

Faktira musi mat’ naleZitosti dafiového dokladu, musi byt’ vystavena v 2 rovnopisoch
a musi obsahovat’ tieto udaje :

. oznatenie mandatara a mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto
podnikania, I1CO, DIC,

. &islo faktury, datum vyhotovenia faktiry, datum zdanitelného plnenia,

. deni odoslania, defi splatnosti faktury,

. oznadenie pefiazného ustavu a &fslo uétu v Struktire BIC a IBAN, v
prospech ktorého sa platba vykona,

. oznacenie predmetu plnenia,

. suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta,

. nalezitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC).

. pediatku a podpis mandatara.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant
je opravneny vratit' ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zatne plynut” doru¢enim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Cena sa povazuje za uhradent difom pripisania finanénych prostriedkov na ucet
mandatara.

V pripade, Ze ddjde k zrueniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
mandanta, bude mandatar fakturovat mandantovi vykonanu ¢innost vo vzijomne
dohodnutom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

V pripade omeskania mandanta s uhradou faktiry moze si mandatar uplatnit’
dohodnuty urok z omeskania vo vyike 0,02 % z fakturovanej sumy za kazdy den
omeskania.

Doba trvania vykonu stavebného dozoru je polas celej realizacie stavby, vtrvani 6
mesiacov od odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby do konetného ukoncenia stavby
a podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela (stavby).



10.

10.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprdvnena jednostranne postupit’ svoje prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohl'adavok, na inu osobu
bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.

Clanok VIIL.
Ukoncenie zmluvy

Tuto zmluvu mozno ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) odstipenim od zmluvy z dovodu podstatného porudenia zmluvnych povinnosti.
Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porugenia zmluvnych povinnosti povazovat
poruienie akejkol'vek povinnosti upravenej v tejto zmluve. Odstipenie od zmluvy
nadobudne G¢inky jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok IX.
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
Gcinnost” ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovej strinke mandanta v
stulade s platnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v sulade a v rozsahu zakona
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, nie je porusenim
alebo ohrozenim obchodného tajomstva alebo dohodnutej mlcanlivosti. Zmluvné
strany davaju vyslovny sthlas so zverejnenim tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti, do ukoncenia diela (zrealizovania stavby) a
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela (stavby).

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze zverené obchodné informéacie nepouziju pre iné ucely
ako pre plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zaviizuji, Zze v pripade zmeny sidla a zmeny
Statutarnych organov opravnenych vystupovat' za spolo€nost’ tieto oznamia druhej
strane bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany bert na vedomie,ze pripadna zmena tejto zmluvy je mozZna len
pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to vo forme ¢islovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran av silade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory sa budu riesit’ vzdjomnou dohodou,
aviak ak do 1 mesiaca neddjde k dohode, ktorakol'vek zmluvné strana je opravnena
postupit’ spor k vyrieSeniu prislusnému sudu.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exempléroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
dostane dve vyhotovenia.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych
stran riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym = prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej
dorucenie bude uskutoéiiovat’ osobne, doporu¢enou listovou zasielkou s doru¢enkou
alebo kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedend v
zdhlavi tejto zmluvy alebo na ini pisomne oznamenu adresu. V pripade netspe$ného
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Z.a mandanta
JUDr. Rastislav Bac¢ik
starosta obce

dorucenia, vratane odmietnutia zasielky sa defl vratenia zasielky odosielatel'ovi bude
povazovat za deii riadneho dorucenia. \
Ak sa preukaze, 7e niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo neucinné,
takato neplatnost’ alebo net¢innost’ nema za nasledok neplatnost” alebo netéinnost
Jalsich ustanoveni zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je moZné takéto
neplatné alebo neu¢inné ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa
obe zmluvné strany zavizuju bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto
ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel sledovany prislusnym neplatnym ¢i
neG¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy. Do Casu
uzatvorenia dodatku platia prisluiné zakonné ustanovenia svojim ucelom a zmyslom
o najblizsie neplatnému & neié¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vézne, dobrovolne, s uréitostou,
nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne
vedomi nasledkov z nej vyplyvajucich.

Vv .Zilil}e ................. dna 02.03.2020
ng. RYANT CUBOMIR

S.U.R.O.

) Hlinské 2587/30

o/ 010 01 ZILINA

. IGO: 10944052, IS DPH: SK1020535472

Za manditara



